
新環境センター整備事業に係る落札者の決定について 

 

令和４年１０月１１日付けで入札公告を行った新環境センター整備事業について、１グループの

入札参加があり、学識経験者等で組織する「新環境センター整備事業受託候補者選定委員会」にお

ける審査の結果、落札候補者が選定されました。 

大分市では、その選定結果を踏まえる中、新環境センター整備事業構成市である、臼杵市、津久

見市、竹田市、豊後大野市及び由布市との確認書を交わし、下記のとおり落札者を決定しましたの

で公表します。 

 

令和 ５年 ３月３１日 

 

 大分市長職務代理者     

大分市副市長 久渡 晃  

 

記 

 

１ 落札者 

 日鉄エンジニアリンググループ（みどりグループ） 

代表企業 日鉄エンジニアリング(株)九州支社 

構成員 西松建設(株)九州支社、梅林建設(株)、平倉建設(株)、(株)タカフジ、クボタ

環境エンジニアリング(株)九州支店、日鉄環境エネルギーソリューション

(株)、島産業(株)、(株)クリーン工房 

協力企業 東九州設計工務(株)、(株)大有設計、(株)日建技術コンサルタント大分事務所 

 

２ 審査結果  

入札参加グループ 
技術（非価格）点 

（満点：６００点） 

価格点 

（満点：４００点） 

合計 

（満点：１０００点） 

日鉄エンジニアリ

ンググループ 
３９０．６２点  ４００．００点  ７９０．６２点  

 

３ 落札金額 

 設計・建設及び１９．５年間の運営・維持管理からなるサービス対価の総額 

入札金額・・・・・・８３，４００，０００，０００円（消費税及び地方消費税除く） 

（入札書比較価格・・８３，４２０，０００，０００円（消費税及び地方消費税除く）） 

  

４ 事業の概要 

(１) 整備する主な施設 

エネルギー回収型廃棄物処理施設、マテリアルリサイクル推進施設、計量棟、市民搬入スト

ックヤード棟、環境啓発施設、管理棟、多目的広場、余熱利用施設 

 



(２) 事業期間 

基本契約締結日（令和５年７月予定）～令和２９年３月３１日 

（内訳）① 設計・建設期間・・・・・基本契約締結日～令和９年９月３０日 

② 運営・維持管理期間・・・令和９年１０月１日～令和２９年３月３１日 

(３) 事業方式 

事業者が、本施設の設計及び建設等の業務を行い、本施設の所有権を本市に移転後、事業

期間が終了するまでの間、運営及び維持管理を担うＢＴＯ方式 

（Ｂｕｉｌｄ（建設）-Ｔｒａｎｓｆｅｒ（所有権移転）-Ｏｐｅｒａｔｅ（運営）方式） 

 

５ 今後の予定 

日程 内容 

令和５年４月中旬頃 基本協定の締結 

令和５年５月上旬頃 事業契約仮契約の締結 

令和５年６～７月頃 事業契約の締結（議会の承認を経られた場合） 

事業契約締結後 

～令和９年９月 
実施設計、建設工事 

令和９年１０月～ 供用開始 

 

６ イメージパース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

  

 

エネルギー回収型廃棄物 

（可燃ごみ）処理施設 

マテリアルリサイクル推進 

（再資源化）施設 
管理棟 

環境啓発施設 
余熱利用施設 

※掲載した図は提案書の提出時のものであり、実際の設計では変更になる場合があります。 


