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頁 第 1 （1） ① ア （ア） 議題 確認したい内容 趣旨・理由 回答

1 実施方針 11 3 5 （2） ② 施工業務の要件 構成員の数
大規模工事になるため、構成
比率を維持しつつ上限数を

増やせないか

可能です。
ただし、構成員の出資比率は１者あたり均等
割りの１０分の６以上でなければならないこと
から、5者の場合は12％以上、6社の場合は
10％以上となります。

2 実施方針 3 1 1 （9） GHPの非常時対応
最低限必要と
する設備とは

最低限必要とする設備につ
いて原案に記載がないため

避難所開設の際の運営時を想定しており、内
容については事業者提案に委ねます。
なお、参考資料として大在東小の事例を公表
いたします。

3 実施方針 2 1 1 （7）
部分引渡しからの維

持管理費用
変更契約となる

か

発注時に見込まれていない
費用なので追加変更契約で

きるのではないか
必要に応じて契約変更は可能です。

4 実施方針 13 3 6 （3） ② エネルギー費用
エネルギー費

用は提示される
か

計算する上で、消費エネル
ギーは定格値と示されている
がエネルギー費用は示されて

いないため

申し出のあった事業者については、参考図書
として学校施設課の契約実績（請求書等）を
お示しいたします。

5 実施方針 3 1 1 （9） 防災拠点校

防災拠点校を
普通教室整備
時と変更できな

いか

普通教室と体育館で防災拠
点校の指定を替える事でエネ
ルギーミックスが可能となり、
より災害に強い整備が可能と

なるため

入札公告時にお示しいたします。

6 実施方針 38
空調環境の標準提

供条件

提供時間の想
定を超える使
用があった場

合の対応

標準提供時間について、記
載されている条件に基づいて
機器の選定、維持管理期間
における対応費の積算を行う
ものであるが、想定を超える

使用（時間）があった場合、当
初の見込みを超えるリスクを
受忍するものとなるため、維
持管理契約の変更（増額）は

可能であるか。

別途協議といたします。
なお、条件を超える使用状況としましては、社
会教育団体による祝祭日、土日、および平日
の夜間利用や避難所開設時における緊急利
用等が想定されます。
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