


① × ＝ 円
　 （1円未満切り捨て）

② × ＝ 円
　 （1円未満切り捨て）

（ ）

③ × ＝ 円

① 　 （1円未満切り捨て）

直接工事費

④ × ＝ 円

② 　 （1円未満切り捨て）

共通仮設費

③
現場管理費 設計額（税抜） 円 円

④ 消費税率 消費税率
一般管理費等

設計額（税込）

※注1：スクラップ費、立木の売却費等は工事価格から控除する。 制限割合（Ｂ/Ａ） Ｂ ／ Ａ ＝

制限割合（確定） ≦ ≦

税込 円

税抜 円

最低制限価格 ＝　予定価格　×　制限割合

税込 円

税抜 円 (円未満切上げ）

消費税相当額

予 定 価 格
8,479,900

7,709,000

最 低 制 限 価 格
7,631,910

6,938,100

7.5/10 0.90 9.2/10

0.90

（下限値） （上限値）

7,666,171 …Ｂ

10.0% 1.10 10.0% 1.10

※積算体系については、土木工事標準歩掛（大分県土木建築部）及び水道事業実務必携に
準じる。

（小数第３位を四捨五入）

8,479,900 …Ａ 合計（税込）

7,709,000 合計（税抜） 6,969,247

工事価格

1,537,200

純工事費

請負工事費
スクラップ等の売却費 82,622 （※スクラップ費、立木の売却費等がある場合に入力）

工事原価
一般管理費等 1,469,503 0.68 999,262

（１）　土木工事【一般土木等】

現場管理費 1,708,000 0.90

0.97 3,881,085

613,000

共通仮設費 613,000 0.90 551,700

直接工事費 4,001,119

基準率 算出額

□ 最低制限価格の算出方法　　【設計図書等にて各経費を算出して行う。】

※スクラップ費、立木の売却費等が、８２，６２２円の場合の算出例

【 算出例 】 土木工事

※共通仮設費積上分は、

直接工事費に含む。

（※注1）

スクラップ費、立木の売却費等を

工事価格（設計額税抜）から控除







① × ＝ 円
　 （1円未満切り捨て）

② × ＝ 円
　 （1円未満切り捨て）

（ ）

③ × ＝ 円

① 　 （1円未満切り捨て）

直接工事費

④ × ＝ 円

② 　 （1円未満切り捨て）

共通仮設費

③
現場管理費

設計額（税抜） 円 円

④
一般管理費等 消費税率 消費税率

消費税相当額 設計額（税込）

※注1：スクラップ費、立木の売却費等は工事価格より控除する。 割合（Ｂ/Ａ） Ｂ ／ Ａ ＝
※積算体系については、土木工事標準歩掛（大分県土木建築部）及び水道事業実務必携に
　 準ずる。

割合（確定） ≦ ≦

税込 円
税抜 円

調査基準価格 ＝　予定価格　×　割合

税込 円
税抜 円 (円未満切上げ）

失格基準価格 ＝　（ 直接工事費 × 87％ ＋ その他経費 × 74％ ） × 1.10

※その他経費＝共通仮設費率計上分＋現場管理費＋一般管理費等

税込 円
税抜 円

失格基準価格
191,392,314
173,993,013

（下限値）

調査基準価格
214,557,156
195,051,960

予 定 価 格
233,214,300
212,013,000

…Ｂ

0.92
（小数第３位を四捨五入）

7.5/10 0.92 9.2/10
（上限値）

10.0% 1.10 10.0% 1.10

233,214,300 …Ａ 合計（税込） 213,545,497

請負工事費
スクラップ等の売却費 57,000 （※スクラップ費、立木の売却費等がある場合に入力）

212,013,000 合計（税抜） 194,132,270

工事価格
工事原価

一般管理費等 26,897,891 0.68 18,290,565
純工事費

現場管理費 41,993,000 0.90 37,793,700

0.90 10,745,100

11,939,000

（１）　土木工事【一般土木等】

共通仮設費 11,939,000

直接工事費 131,240,109 0.97 127,302,905

□ 低入札価格調査基準価格等の算出方法 【設計図書等にて各経費を算出して行う。】

基準率 算出額

【 算出例 】 土木工事

※共通仮設費積上分は、

直接工事費に含む。

（※注1）



1

1



1

1




















